

MAE/157/2020

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: zmiany terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Zmiana źródła ciepła w obiektach Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku na kogenerację gazową – etap II”

Jako Pełnomocnik Zamawiającego upoważniony do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, informuję że wniesiono pytania dotyczące ww. postępowania.

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Pełnomocnik Zamawiającego udziela odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy oraz modyfikuje treść SIWZ **(odrebrny dokument)**.

Ponadto, na mocy art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), w niniejszym postępowaniu przesunięciu **ulegają terminy:**

- składania ofert:

z dnia 30.06.2020r., godz.12:00

na dzień 07.07.2020r., godz. 12:00

- otwarcia ofert:

z dnia 30.06.2020r., godz. 12:30

na dzień 07.07.2020r., godz. 12:30

Mazowiecka Agencja Energetyczna
Sp. z o.o.
02-362 Warszawa,
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300
KRS 0000328664
Regon 141828652, NIP 113-276-09-03



DYREKTOR
Arkadiusz Piotrowski